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ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
7773 Villány, Batthyány utca 27., (616/1 HRSZ.) 

 
 

A tervezett építési tevékenység címe, megnevezése: 
7773 Villány, Batthyány utca 27. (616/1 hrsz.) 
Malatinszky Kúria Organikus Szőlőbirtok - Borászat bővítése kiviteli terve 
 
Építtető: 
Malatinszky Csaba 
7773 Villány, Batthyány utca 27. 
 
A környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: 

§ Az ingatlan az Vki-T3 jelű területfelhasználási egységbe tartozik. 
§ Az építési telek a Batthyány utcából, keleti irányból közelíthető meg. 
§ Az érintett ingatlan kelet-nyugat hossztengelyű, kettő területfelhasználási egységre oszlik. A telek 

nyugati része a Vki-T3, míg az utcafronti része a Vti-R1 jelű területfelhasználási egységbe tartozik. 
§ Az alábbi értékvédelmi területek egyike sem terjed ki az ingatlanra: régészeti érdekű terület, régészeti 

lelőhely, műemléki környezet, helyi értékvédelmi terület, országos jelentőségű természetvédelmi terület, 
helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A telek nem tartozik a Natura 2000 által védett területek 
közé. 

 
Statisztikai adatok: 
Övezeti besorolás Vki-T3  

Telek mérete:  3123 m2 

Vki-T3 övezetbe eső telekrész mérete:  2588 m2 

Telek beépíthetősége: 30,00 % 776,40 m2 
Telek tervezett beépítettsége: 29,75 % 770,05 m2 
Telek legkisebb zöldfelületi fedettsége: 40,00 % 1035,20 m2 
Telek tervezett zöldfelületi fedettsége: 40,70 % 1053,47 m2 
Maximális építménymagasság:  7,50 m2 
Tervezett építménymagasság:  5,65 m2 
Legnagyobb szintterületi mutató:  0,80 m2 
Tervezett szintterületi mutató:  0,23 m2 
Beépítési mód: Oldalhatáron álló m2 

Legkisebb előkerti méret: nincs előkert m2 
Legkisebb oldalkerti méret: 4,00 m2 
Legkisebb hátsókerti méret: 6,00 m2 
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Organizációs leírás: 
Vállalkozónak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) számú Korm. rendelet 
1.számú melléklet 10. pontja szerinti Építésszervezési munkarészt - mely egyesített közműtervet, valamint 
munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet tartalmaz - a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie és a 
Megbízóval, illetve annak képviselőjével jóvá kell hagyatnia. 
A munkaterület munkavégzésre történő átvételekor az organizációs céllal igénybe vett területek, esetleg 
közterületek használatát, a visszaadás, valamint közlekedés feltételeit, Megbízóval jóvá kell hagyatni. Az esetleg 
szükséges közterület foglalási engedélyek beszerezése Kivitelező feladata és felelőssége. 
Az építési tevékenység során a közterület védelmét biztosítani kell. A veszélyre figyelmeztető táblákat a gyalogos 
forgalom számára jól látható módon kell elhelyezni. 
A munkahelyi berendezések és ideiglenes felvonulási létesítmények kiépítése Kivitelező feladatát képezik. 
Amennyiben ehhez közterületet szükséges igénybe venni, úgy ennek terveztetése, engedélyeztetése és 
költségviselése a Vállalkozót terhelik. 
Kivitelezőnek számolnia kell a munkaterület lehatárolására szolgáló egyéb ideiglenes takarások, palánkok (min. 2 
m magas), kapuk, ajtók, ideiglenes út, ideiglenes építési közművek építésével, valamint a munkaterületen 
dolgozók létszámának függvényében iroda, tárgyaló, öltöző, wc biztosításával. Az ideiglenes létesítmények 
esetleges megváltoztatása, karbantartása, eltávolítása és a keletkezett károk helyreállítása Kivitelező feladata. 
Az ideiglenes létesítmények pontos helykijelölését és kialakítását Megrendelővel egyeztetni szükséges. 
Az építési anyagok és az építkezés területére bevitt szerszámok, gépek és egyéb értékek őrzése Kivitelező 
feladata. A felvonulási területen található fák, illetve növényzet védelméről folyamatosan gondoskodni kell. Az 
építkezés befejezése után a felvonulási területet eredeti állapotában kell visszaadni. 
A munkaterület őrzését biztosítani kell. 
Az építkezéshez szükséges elektromos energia biztosítása megegyezés szerint történik. A munkavégzéshez 
ideiglenes elektromos energia hálózatot kell kiépíteni. Minden munkavégzéshez kizárólag a kiépített ideiglenes 
elektromos hálózatról vehető elektromos energia. Az építkezés során felhasznált elektromos energia 
elszámolása megegyezés szerint történik. 
Az építkezéshez szükséges vízellátás biztosítása megegyezés szerint történik. Az ideiglenes vízellátást almérő 
beépítésével kell megoldani a meglévő vízvezeték hálózatra történő csatlakozással. Az építkezés során 
felhasznált vízmennyiség elszámolása megegyezés szerint történik. 
A munkaterületek folyamatos tisztán tartása Kivitelező feladata. 
 
Tervezett szerkezetek és az ahhoz kapcsolódó kivitelezési munkák: 
Földmunkák: 

§ A kitermelt humusz és föld a helyszínen marad tereprendezési célokra. 
Alapozás: 

§ Monolit vasbeton sávalapok készülnek, fagyhatár alatti alapozási síkkal. Alapozni csak a megfelelő 
teherbírású altalajra lehetséges - lásd Talajvizsgálati Jelentés és Geotechnikai adatszolgáltatás. 

Szivárgó: 
§ Az épület föld alá kerülő részei körül szivárgó készül. A dréncső anyaga Hegler Eurodrain DN125mm, 

perforált, bordás, rugalmas dréncső. A dréncsövet Typar Pro 125 g/m2 geotextíliába kell csomagolni, és 
beton szivárgó fenékcsatornára kell helyezni. 

§ A kavics szivárgó 16/32 mm szemnagyságú osztályozott kavicsból készül, MASTERPLAST Terraplast 
Geotex 300 g/m2, tűnemezelt gyökérálló műanyag filc elválasztó réteggel elválasztva a talajtól. 
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§ A csatlakozó terepszint alá kerülő lábazati hőszigetelésre Dörken Delta MS, HDPE alapanyagú 
dombornyomott felületszivárgó lemez kerül felső síkon mechanikai rögzítéssel, 10 cm átlapolással 
fektetve. 

Szerkezeti- és főfalak: 
§ A főfalak Porotherm 30 N+F és 25 N+F vázkerámia falazóelemekből készülnek PTH TM hőszigetelő 

falazóhabarccsal falazva. A lábazati falak Leier Zs-30 és ZS-40 zsaluzóelemből készülnek statikai 
kiviteli tervek szerinti kibetonozással. 

Válaszfalak: 
§ Válaszfalak anyaga Porotherm 10 N+F és 20 N+F égetett agyag vázkerámia válaszfaltégla. 
§ Habarcsinőség: Hf10-mc cementes mészhabarcs. 

Födémek: 
§ LEIER LMF-240 mesterfödém készül 6 cm vtg. felbetonnal az osztószint alatti területen, statikai kiviteli 

tervek szerint. 
§ LEIER LÜF 16-2 típusú előregyártott, előfeszített üreges födémpallókból készül födém az 1.06 jelű 

Készáruraktár felett, statikai kiviteli tervek szerint. 
Tetőszerkezet: 

§ A nyeregtetős kialakítású tetőforma kétféle szerkezeti kialakítással készül. Hagyományos torokgerendás 
fedélszék, valamint szeglemezes kötésű mérnöki fa rácsostartó készül. 

§ A faanyag I.osztályú fenyő fűrészárúból készül a következő szerkezeti méretekkel. Talpszelemenek 
10/15 és 15/15 cm, szarufák és torokgerendák 15/20 cm, taréjszelemenek 15/15 cm, taréjfogók 5/10 cm. 
A ménöki fa tartó 7,5/15 cm kereztmetszetű I.osztályú fenyő gerendákból készül, szeglemezes 
kötésekkel. 

§ A faszerkezeteket Kemikál Tetol Fb lángmentesítő szerrel (farontó rovarok, gombásodás és 
penészedés ellen is véd) kell kezelni - tűzvédelmi besorolása: Cs2-d0. 

Talajnedvesség elleni vízszigetelés: 
§ A vízszintes falszigetelés és a függőleges lábazati falszigetelés anyaga Villas Elastovill E-G 4 F/K 

Extra. 
§ A vízszintes padlószigetelés talajpára elleni szigeteléseként a monolit vasbeton aljzatlemez alatt 

elhelyezett Dörken Delta MS, HDPE alapanyagú dombornyomott felületszivárgó lemez szolgál. A 
toldásoknál 15 cm átfedéssel fektetve készül. 

Használati víz elleni vízszigetelés: 
§ A fürdő és Wc helyiségekben a padlón, valamint a helyiség falain 30 cm magasságig, a zuhanyzó és 

kád mögötti oldalfalakon 210 cm magasságig, Schönox 1K-DS folyékony szigetelő fólia készül 
használati víz ellen. A hajlatokban és padlóösszefolyóknál hajlaterősítő szalag alkalmazása szükséges. 

§ Az összefolyóval ellátott helyiségek padlófelülete a helyiségek küszöbszintjétől (a falak mentén 
egyenletes magasságtól) az összefolyók irányában min. 0,5%-os lejtéssel készülnek. 

Hő- és hangszigetelés: 
§ A talajon fekvő monolit vasbeton aljzatlemez alatt 14 cm vtg. Floormate 700-A, különösen nagy 

terhelhetőségű, zártcellás anyagszerkezetű, extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez hőszigetelés 
készül. 

§ A talajban lévő lábazati falak külső oldali hőszigeteléseként és lábazatszigetelésként 14 cm vtg. 
Austrotherm XPS TOP P zártcdellás polisztirol lemez kerül beépítésre. 

§ A csatlakozó terepszint feletti lábazati falszerkezetek hőszigetelése 14 cm vtg. Austrotherm XPS TOP 
30 zártcellás polisztirol lemezből készül. 
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§ A Porotherm 30 N+F falszerkezetek utólagos Dryvit rendszerű hőszigeteléseként 14 vm vtg. 
Austrotherm Grafit Reflex EPS hőszigetelés készül. 

§ A koszorúk és monolit vasbeton oszlopok hőszigeteléske 5 cm vtg. Austrotherm Expert Fix polisztirol 
hőszigetelő lemez. 

§ A zárófödémen 10+20 cm Ursa DF 35 Gold ásványgyapot lemez hőszigetelés készül. 
§ Az álmennyezetek felett 2×15 cm Ursa DF 35 Gold ásványgyapot lemet hőszigetelés készül. 
§ A torokgerendás fedélszék szarufái között 20 cm, alatta pedig 10 cm Ursa DF 35 Gold ásványgyapot 

lemez hőszigetelés készül. 
§ A Leier körüreges födémpallóval fedett részen a födém és a hőszigetelés között Fatrapar PE párazáró 

fólia kerül beépítésre, átlapolásoknál kétoldalú ragasztószalaggal összeragasztva. A párazáró fóliát 
VLS-500 g/m2 súlyú geotextília védőrétegre kell fektetni, elkerülendő a fólia esetleges kilyukadását. 

Tetőfedés, csatornázás, bádogozás: 
§ A tetőfedés anyaga Lindab L-SRP38 Click Elite előkorcolt fém tetőprofil, 480 mm korctávolsággal. 

Színe Építtetővel egyeztetendő. 
§ Lindab Rainline Elite félkör szelvényű (DN150) függő ereszcsatorna és kör keresztmetszetű (DN100) 

lefolyócsatorna készül. Színe a tetőfedés színével azonos. 
§ A kiegészítő bádogos szerkezetek Lindab rendszerelemekből készülnek a tetőfedéssel azonos színben.   

Nyílászárók: 
§ Hörmann SPU F42 ipari szekcionált kapu személybejárati ajtóval, (H4) jelű magas sínvezetéssel. 
§ Hörmann E45-1 egyszárnyú biztonsági acél ajtó felülvilágítóval. 
§ Schüco FW 50+ hőhídmegszakításos alumínium függönyfal, Uw=0,9 W/m2K. 
§ Schüco AWS 75.SI+ alumínium homlokzati nyílászárók, 3 rétegű üvegezéssel, Uw=0,9 W/m2K. 
§ Hörmann OIT és ZK, valamint Mosel HPL típusú utólag beépíthető belső ajtók. 
§ Geze Slimdrive SL FR kétszárnyú automata tolóajtó. 
§ A helyiségek légutánpótlását MSZ szerint biztosítani kell. 
§ Mind a kültéri, mind bedig a beltéri nyílászárók színe egyeztetendő Beruházóval. 
§ Kivitelező a külső nyílászáró munkák részeként köteles elkészíteni a kiválasztott szerkezetekre 

vonatkozóan a külső nyílászárók gyártmányterv szintű tervdokumentációját és beépítési részleteit, és 
azokat az építész felelős tervezővel jóváhagyatni. A gyártmánytervnek tartalmaznia kell az összes 
nyílászáró típusra vonatkozó elemkonszignációt a gyártási méretekkel, az eltérő beépítési részleteket, 
valamint a felhasználandó anyagokra és a szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási 
dokumentumokat (beleértve az ÉMI minősítéseket is). 

§ A megjelenést érintő kérdések minta alapján pontosítandók. A tervekben szereplő összes méret 
névleges méret, amelyeket a helyszínen a Kivitelezőnek kell ellenőriznie. 

§ A tömtőgumik alapanyaga EPDM. Minden esetben a rendszer részét képező eredeti tömítéseket kell 
felhasználni. Az ablakszárnyak csak lengőtömítéssel építhetők be. A tömítések kicserélhetőségét 
biztosítani kell. 

§ A tok és a falszerkezet közötti hézag lezárását az épületfizikai követelményeknek megfelelően kell 
elvégezni. A tömítés módjának kiválasztásánál figyelembe kell venni a hőszigeteléssel, vízzárással, 
zajvédelemmel, és tűzgátlással kapcsolatos követelményeket. A csatlakozófugák rugalmas 
tömítőanyaggal történő kitöltésénél be kell tartani a gyártó utasításait. A tömítési munkát csak megfelelő 
időjárási viszonyok között szabad végezni. A fugaszélesség megválasztásánál a választott tömítőanyag 
megengedett alakváltozása a mértékadó. 

§ A falcsatlakozásokat megfelelően méretezett, tartós tömítőfóliával kell szakszerűen lezárni. A fólia 
anyaga EPDM. A fólia toldását és a különböző sarokkialakításokat megfelelő átlapolással kell 
elkészíteni. Fólia ragasztásánál a ragasztási felület minden szennyeződéstől mentes legyen. 
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Légbuborékok a ragasztási felületen elkerülendők. A fóliát a gyártó által előírt minimális szélességben a 
falszerkezethez le kell ragasztani, és ezen kívül mechanikusan is rögzíteni kell. A hézagok 
hőszigetelésére csak olyan hőszigetelő anyagok építhetők be, amelyek nem éghetők, hő- és 
időjárásállóak, nem rothadnak és nem gombásodnak. A jó hőszigetelő érték megőrzése érdekében meg 
kell akadályozni az anyag nedvességfelvételét. A vaktok és a falszerkezet között kialakuló hézagot nem 
rothadó hőszigetelő anyaggal ki kell tölteni. A nyílászáró szerkezetek beépítésénél nem alakulhatnak ki 
hőhidak. A külső és belső téri légállapot elválasztásának alapvetően a meleg (belső) oldalon kell 
megtörténnie. A páralecsapódás megakadályozása érdekében a szerkezetek minden csomópontjában 
és csatlakozási pontjában következetesen szét kell választani a hideg és a meleg oldalt. Minden 
falcsatlakozás a belső oldalon párazáró kell hogy legyen, kívül viszont a pára kiáramlását nem 
akadályozhatja. Minden olyan hornyot vagy profilmélyedést, melybe a csapadékvíz bejuthat, vagy 
kondenzvíz csapódhat le, a külső tér felé vízteleníteni kell. A profilgyártó előírásaitól ebben a tekintetben 
tilos az eltérés. Minden kifelé nyíló vízkivezető nyílást takarósapkával kell ellátni illetve védeni. 

Padlóburkolatok: 
§ A helyiségek padlóburkolata az E02 és E03 tervlap szerint. 

Homlokzatfestés, burkolatok: 
§ A vakolt felületek Baumit SzilikonTop fehér színű, vödrös vékonyvakolattal készülnek, dörzsölt 

struktúrával, 2 mm-es szemcsemérettel. 
Járdák, térburkolatok: 

§ Az épület körül járda nem készül. A meglévő és a tervezett épületek között vasalt kültéri beton burkolat 
készül, acéltüskés seprűvel felületérdesítve. A terven jelölt helyeken ø 50 mm mosott folyami kövekből 
víztörő készül 40 cm szélességben. 

Útburkolat: 
§ A meglévő, belső aszfaltozott feltáró út nyomvonal korrekciójára sor kerül. Az új aszfalt burkolat déli 

oldalán szürke színű Semmelrock süllyeszttt beton szegélykőből (40×20×15 cm), északi oldalán 
Semmelrock mederelemből (59×33×15,5/8) szegély készül, utóbbi az útburkolat csapadékvíz 
elvezetését biztosítja. 

 
Általános megjegyzések: 
Jelen kiviteli terv elválaszthatatlan része a jogeroős építési engedéllyel rendelkező építési engedélyezési tervdo- 
kumentáció. 
Jelen specifikációnak nem célja a minden részletre kiterjedő szöveges műszaki információ adása, feladata a 
kiviteli tervek kiegészítése, a speciális igények ismertetése és a Vállalkozóval szemben támasztott elvárások 
értelmezésének segítése. 
Kiindulópontként a Tervező feltételezi, hogy a Vállalkozó ismeri és betartja az összes, a tervezett épület 
építésére vonatkozó szabványt, előírást, rendeletet, illetve szükségtelennek tartja alapvető műszaki - kivitelezési 
- alkalmazástechnikai ismeretek ismétlését. 
Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell lennie a hatályos EU Szabványokkal. Azokban az 
esetekben, amelyekben vonatkoztatható EU Szabványbeli elírás nincs, az anyagoknak vagy valamely elismert 
Nemzetközi Szabványnak kell megfelelniük, vagy külön Megrendelői jóváhagyást kell szerezni. A Vállalkozó által 
megajánlott anyagokat, műszaki megoldásokat és gyártmányokat a Tervezővel és a Műszaki ellenőrrel rendelés 
és beépítés előtt jóvá kell hagyatni. A műszaki előírások, irányelvek és az MSZ előírások helyes alkalmazása a 
kivitelező felelőssége. Abban az esetben, ha a dokumentációban típusok, igénybevételi csoportok nincsenek 
meghatározva, az alkalmas kialakítás megválasztása a kivitelező feladata. A választott megoldást a tervezőkkel 
minden esetben egyeztetni kell.  
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Régi anyagok nem használhatók fel a helyszínen a Megrendelő és a Tervező előzetes engedélye nélkül. Minden 
anyagot és alkotórészt a gyártó utasításaival és specifikációjával összhangban, a Tervező rendelkezéseinek 
megfelelően kell elhelyezni, továbbá megfelelő módon, víztől, fagytól és káros ido ̋járási hatásoktól védve kell 
tárolni. Károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák során. 
A Vállalkozót (generálkivitelezőt) úgy tekintjük, hogy az megbizonyosodott a megadott, illetve a szerződési 
dokumentumokból ésszerűen következő munkákra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges 
voltáról és arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez minden szerződésben foglalt kötelezettséget és minden 
dolgot, ami a munkák lefolytatásához és pontos teljesítéséhez szükséges. 
A megvalósítással kapcsolatos, a Vállalkozó által, illetve az ő nevében, az ő megbízásából készített esetlegesen 
szükséges műszaki részlettervek, gyártmánytervek és műleírások az ő kizárólagos felelősségébe tartoznak, 
függetlenül a részletterv Megrendelő vagy Tervező általi elfogadásától. A Vállalkozónak saját költségén kell 
biztosítania minden olyan tesztet és számítást, ami szükséges lehet a teljes megvalósításhoz. 
Az egyes munkák kitűzését a Vállalkozónak kell elvégeznie, kizárólagosan felel annak pontosságáért. Az 
engedélyezett mérettűrések alapja az érvényben lévő Magyar Szabvány.  
Az alább felsorolt ártalmas anyagok nem használhatóak fel az építkezés során: magas aluminiumoxid- tartalmú 
cement, nem természetes formában előforduló kalcium-kloridot tartalmazó cement ill. beton, azbeszt vagy 
azbeszt alapú anyagok, karbamid formaldehid hab, alkáli reagens adalékanyagok, kalcium klorid, vaspiritet 
tartalmazó adalékanyag, porított kohó- és vulkáni salak, kalciumszilikát tégla, cserép vagy csempe, bármely más 
ártalmas, illetve az EU Szabványok által nem jóváhagyott anyag.  
Vállalkozónak össze kell vetnie a műszaki terveket, jelen specifikációt (kiegészítő műszaki leírást), valamint a 
költségvetési kiírásokat. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a részére átadott terveket, valamint egyéb kivite- 
lezésre benyújtott dokumentációkat a kivitelezhetőség és megvalósíthatóság szempontjából a technikai színvonal 
mai állása szerint is megvizsgálja és amennyiben azokban hibát, vagy ellentmondást talál, úgy - alternatív 
megoldások, javaslatok felvetése mellett - azokat jelenti az Építtetőnek ill. Képviselőjének. 
Amennyiben a tervdokumentáció, a specifikációk vagy a költségvetés kiírás között a kivitelező ellentmondást 
talál, és arra nem hívja fel a figyelmet, automatikusan a szigorúbb vagy magasabb, összetettebb műszaki 
megoldást kell a terv szerinti megoldásnak tekinteni, ill. az ellentmondást a Tervező jogosult feloldani. 
Vállalkozó feladata a kiviteli terveken bemutatott épület mindenre kiterjedő, minden részterületet tekintve működő 
állapotú megvalósítása, függetlenül a dokumentáció esetleges hiányosságaitól, vagy az árazatlan költségvetési 
kiírás és tervek közötti eltérésektől. 
A kiírt márkanevek a műszaki, minőségi és esztétikai színvonalat hivatottak rögzíteni, azoktól eltérni csak a 
tervezőkkel való egyeztetés alapján lehetséges, a legalább azokkal egyenértékű, vagy jobb műszaki, minőségi 
paraméterekkel rendelkező anyagok, termékek felhasználása irányában. 
A kivitelezést az érvényes MSZ-nak és vonatkozó szakmai és ágazati előírások figyelembevételével és azok 
betartásával kell elvégezni. A műszaki előírások, irányelvek és az MSZ előírások helyes alkalmazása a kivitelező 
felelőssége. Abban az esetben, ha a dokumentációban típusok, igénybevételi csoportok nincsenek 
meghatározva, az alkalmas kialakítás megválasztása a kivitelező feladata. A választott megoldást tervezővel 
minden esetben egyeztetni kell. 
A kivitelezés és üzemeltetés során külön tervezői utasítás nélkül is be kell tartani és tartatni a vonatkozó 
környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonságtechnikai stb. előírásokat. 
A munkákat I. osztályú minősítésű anyagokból és I. osztályú minőségben kell elvégezni. A kivitelezés során a 
megfelelő műszaki színvonal, a terv szerinti kivitelezés és a gazdaságos munkavégzés biztosítása érdekében 
építési műszaki ellenőrzés biztosítása szükséges. 
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Egyéb megjegyzések: 
§ A rajzokról méréssel méretet levenni tilos! 
§ A méretek a helyszínen ellenőrizendők! 
§ Jelen tervdokumentációban foglalt műszaki és egyéb megoldások a tervezők szellemi terméke, ideértve 

az összes szakági tervező dokumentációit is. 
§ A terven módosítani, valamint harmadik személlyel átterveztetni csak a felelős tervezők tudtával és 

írásos beleegyezésével lehetséges. A terv ismételt felhasználása csak a tervezők tudtával és írásos 
beleegyezésével lehetséges. 

§ Jelen tervdokumentáció az építész tervdokumentációval (a műszaki leírásokkal, a részlettervekkel), az 
összes szakági munkarésszel és a költségvetéssel együtt, egységben érvényes. A tervek bárminemű 
megbontása esetén a kivitelező fővállalkozó köteles a szakágakat, alvállalkozókat ellátni a teljes 
egészében való megértéshez szükséges tervlapokkal, információkkal. A fentiekből egyértelműen 
következik az is, hogy a kivitelezés során a kivitelező a tervi munkarészek bármelyikében szerepeltetett 
munkákat köteles figyelembe venni, és azzal kalkulálni akkor is, ha az esetleg másik munkarészben 
nem szerepel. 

§ A munkafázisokat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a munkafázis teljes egészére vonatkozó 
dokumentációt át kell nézni, a csatlakozó szakágak között az egyeztetéseket el kell végezni. 

§ Amennyiben a kivitelezés során a különböző tervfejezetekben, tervlapokon különböző információ vagy 
hiba szerepelne, azt a kivitelező köteles tervezőnek jelezni, és állásfoglalását kérni. 

§ A dokumentációban példaként megadott típusok a műszaki paraméterek és a megjelenés 
meghatározását szolgálják, azokkal egyenértékű vagy jobb műszaki paraméter típusokkal megrendelői 
és tervezői együttes jóváhagyás után helyettesíthetők. 

§ Bizonyos szerkezetekre gyártmányterv készítése szükséges. Ennek költségét a vállalási árnak 
tartalmaznia kell. A kész gyártmánytervet Tervezővel jóvá kell hagyatni. 

§ A kivitelezés során a kivitelező a tervi munkarészek bármelyikében szerepeltetett munkát köteles 
figyelembe venni! 

§ Ha a terveken szereplő megoldásokkal kapcsolatban kétségek merülnek fel, akkor azokat még a 
kivitelezés megkezdése előtt, alternatív javaslatok felvetése mellett közölni kell a Tervezővel! 

§ A kivitelezés és üzemeltetés során külön tervezői utasítás nélkül is be kell tartani és tartatni a vonatkozó 
környezetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi biztonságtechnikai stb. előírásokat. 

A terven szereplő méretek a helyszínen ellenőrizendők, és ennek a Kivitelező általi elmulasztása esetén, ha 
emiatt többletmunkák merülnek fel, azokat a Kivitelező a Ptk. 403. § (4) szerint köteles elvégezni. A vonatkozó 
jogszabály szerint a Kivitelező köteles elvégezni a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat 
(többletmunka) is. A többletmunkák ellenértéke a vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet szerint nem 
számolható el. 

Egyéb rendelkezések: 
Az engedélyezett tervektől eltérni csak az I. fokú építési hatóságnál külön leengedélyezett módosított tervek 
szerint és a tervező hozzájárulásával lehet. Amennyiben a terv bárminemű módosításához a tervező írásos 
engedélyével nem rendelkeznek, úgy a tervezői felelősség automatikusan megszűnik. 
A kivitelezési munkák során, az építőipari tevékenységekre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, többek között 
„Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó munkavédelmi követelményekről” 
szóló 4/2002. (II. 20.) SzCSM - EÜM rendeletet, valamint az érvényes tűzvédelmi előírásokat szigorúan be kell 
tartani. A kivitelezés során beépített anyagoknak az ÉMI és az MSZ előírásainak meg kell felelnie, a munkákat a 
vonatkozó szabályok, előírások és szabványoknak megfelelően kell végezni. 
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Az építőipari kivitelezés minőségével kapcsolatos szabványok: 
§ MSZ-04-800: 1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai. 
§ MSZ-04-802-1: 1990 Építő- és szerelőipari alépítmények. Földmunkák, földművek. 
§ MSZ-04-802-2: 1990 Építő- és szerelőipari alépítmények. Síkalapok. 
§ MSZ-04-803-1: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Kőműves szerkezet. 
§ MSZ-04-803-2: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. 

 Kőszerkezetek és kőszobrász szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-3: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Műkőszerkezet. 
§ MSZ-04-803-5: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. 

 Helyszínen készített beton- és vasbeton szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-6: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. 

 Ácsszerkezetek és teherhordó faszerkezetek. 
§ MSZ-04-803-8: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vízszigetelő szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-9: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Vakolatok. 
§ MSZ-04-803-10: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületgépészeti hőszigetelések. 
§ MSZ-04-803-11: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Tetőfedő szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-12: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületburkolatok. 
§ MSZ-04-803-13: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Lapburkolatok. 
§ MSZ-04-803-14: 1989 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Padlóburkolatok. 
§ MSZ-04-803-15: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Fa padlóburkolatok. 
§ MSZ-04-803-16: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületbádogos szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-17: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületasztalos szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-18: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épületlakatos szerkezetek. 
§ MSZ-04-803-19: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Üvegszerkezetek. 
§ MSZ-04-803-20: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Mázolt bevonatok. 
§ MSZ-04-803-21: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Festett bevonatok és tapéták. 
§ MSZ-04-803-23: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Épülettartozékok. 
§ MSZ-04-803-25: 1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezet. Magasépítési acélszerkezetek. 
§ MSZ-04-804-1: 1989 Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. 

 Épületgépészeti csővezetékek. 
§ MSZ-04-804-2: 1990 Építő- és szerelőipari csővezetékek, szerelvények. 

 Légtechnika vezetékek és berendezések. 
§ MSZ-04-805-1: 1990 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. 

 Építmények villamos vezetékei és szerelvényei. 
§ MSZ-04-805-2: 1981 Építő- és szerelőipari villamos vezetékek és berendezések. 
§ MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 
§ MSZ EN 60439 Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő berendezések. 
§ MSZ 1585: 2001 Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára. 
§ MSZ 6240/1. 4 Belsőtéri mesterséges világítás. 
§ MSZ 13207-1 -4 Erősáramú kábelvonalak. Erősáramú kábelek fektetése. 
§ MSZ IEC 1312-1 Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelem. 
§ MSZ 453 Figyelmeztető táblák és feliratok villamos berendezésekhez. 
§ MSZ 595/1-4 Építmények tűzvédelme. 
§ MSZ 806/1 Védettségi fokozatok villamos gyártmányok számára. 
§ MSZ 1585 Üzemi Szabályzat ersáramú villamos berendezések számára. 
§ MSZ 1600/3 Létesítési és biztonsági szabályzat 1000V-ig. 

 Időszakosan nedves helyiségek. 
§ MSZ 4826 Elosztótábla műszaki követelményei. 
§ MSZ 14. 550/1 5 Erősáramú vezetékek terhelhetősége. 
§ ME-04. 115. 82 Az EPH hálózat kialakítása. 
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Munkabiztonsági előírások: 
§ 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
§ 32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
§ 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiro ̋l  
§ 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiro ̋l és 

megfelelőségük tanúsításáról  
§ 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréro ̋l. 
§ 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  
§ 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 
§ 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól  
§ 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról  
§ 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról 
 
 
Nagyharsány, 2016. november 20. 
 
	  

	  


